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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Movimenti terra  (SpCat 1)

1 / 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05. adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso
010 l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro

l'area del cantiere In assenza di alberi
SpCat 1 - Movimenti terra
Fondazioni grandi a T 58,00 1,000 0,300 17,40
Cordolo 30x30 17,00 0,500 0,300 2,55

SOMMANO m³ 19,95 4,89 97,56

2 / 2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55. fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm,
010 anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ...  oltre 1,50 m di

profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di
profondità rispetto al piano di sbancamento
SpCat 1 - Movimenti terra
Fondazioni grandi a T 58,00 1,000 0,350 20,30
Cordolo 30x30 17,00 0,500 0,350 2,98

SOMMANO m³ 23,28 10,67 248,40

3 / 26 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
01.A01.B90. compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura
01001.A01.B del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
90.010 SpCat 1 - Movimenti terra

Riempimento scavo ad esterno fondazione 67,00 0,400 0,150 4,02

SOMMANO m³ 4,02 6,59 26,49

4 / 27 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
25.A15.A00. STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare
005 stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e

costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato
in opera dopo costipamento
SpCat 1 - Movimenti terra
Zavorramento travi di fondazione e costipamento per estensione
p.p.f. livello palco, frontale 41,60 1,100 45,76
Zavorramento travi di fondazione e costipamento per estensione
p.p.f. livello palco, retro 1 10,10 1,100 11,11
Zavorramento travi di fondazione e costipamento per estensione
p.p.f. livello palco, retro 2 9,00 1,100 9,90

SOMMANO m³ 66,77 18,19 1´214,55

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 1´587,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´587,00

Calcestruzzo armato  (SpCat 2)
Fondazioni  (Cat 1)

5 / 3 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SpCat 2 - Calcestruzzo armato
Cat 1 - Fondazioni
Fondazioni grandi a T/L, magrone 65,00 1,000 0,100 6,50
Cordolo 30x30, magrone 17,00 0,500 0,100 0,85

SOMMANO m³ 7,35 63,87 469,44

6 / 4 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B20. per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
005 paratie, platee) e muri interrati a contatto  ...  con altezza < 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza
a compressione minima C25/30
SpCat 2 - Calcestruzzo armato
Cat 1 - Fondazioni
Fondazioni grandi a T/L *(H/peso=0,8*0,4+0,25*1,1) 65,00 0,595 38,68
Cordolo 30x30 *(H/peso=0,3*0,3) 17,00 0,090 1,53

SOMMANO m³ 40,21 108,30 4´354,74

7 / 5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
010 SpCat 2 - Calcestruzzo armato

Cat 1 - Fondazioni
Fondazioni grandi a T/L, magrone 65,00 1,000 0,100 6,50
Cordolo 30x30, magrone 17,00 0,500 0,100 0,85

Parziale m³ 7,35

Fondazioni grandi a T/L *(H/peso=0,8*0,4+0,25*1,1) 65,00 0,595 38,68
Cordolo 30x30 *(H/peso=0,3*0,3) 17,00 0,090 1,53

Parziale m³ 40,21

SOMMANO m³ 47,56 8,10 385,24

8 / 9 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F00. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

SpCat 2 - Calcestruzzo armato
Cat 1 - Fondazioni
Fondazioni grandi a T/L 65,00 0,60 64,000 2´496,00
Cordolo 30x30 17,00 0,09 74,000 113,22
Ferri ancoraggio aggiuntivi per pil (part.) 450,00

SOMMANO kg 3´059,22 1,53 4´680,61

9 / 10 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore
005 e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato
SpCat 2 - Calcestruzzo armato
Cat 1 - Fondazioni
Fondazioni grandi a T/L *(H/peso=0,8*0,4+0,25*1,1) 65,00 0,595 38,68
Cordolo 30x30 *(H/peso=0,3*0,3) 17,00 0,090 1,53

SOMMANO m³ 40,21 8,35 335,75

10 / 12 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30. pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 11´812,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´812,78

005 il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SpCat 2 - Calcestruzzo armato
Cat 1 - Fondazioni
Fondazioni grandi a T/L, fuori terra, cassero doppio *(H/peso=2*
1,1) 53,00 2,200 116,60
Fondazioni grandi a T/L, fuori terra, cassero singolo *(par.ug.=6,3+
5,7) 12,00 1,100 13,20

SOMMANO m² 129,80 30,06 3´901,79

Pilastri  (Cat 2)

11 / 6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 SpCat 2 - Calcestruzzo armato

Cat 2 - Pilastri
Pilastri 6,00 0,50 0,500 9,260 13,89

SOMMANO m³ 13,89 25,11 348,78

12 / 7 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B20. per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
005 paratie, platee) e muri interrati a contatto  ...  con altezza < 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza
a compressione minima C25/30
SpCat 2 - Calcestruzzo armato
Cat 2 - Pilastri
Pilastri 6,00 0,50 0,500 9,260 13,89

SOMMANO m³ 13,89 108,30 1´504,29

13 / 8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore
005 e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato
SpCat 2 - Calcestruzzo armato
Cat 2 - Pilastri
Pilastri 6,00 0,50 0,500 9,260 13,89

SOMMANO m³ 13,89 8,35 115,98

14 / 11 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F00. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

SpCat 2 - Calcestruzzo armato
Cat 2 - Pilastri
pil Ø26 6,00 8,00 6,000 4,168 1´200,38
pil Ø26 6,00 8,00 8,360 4,168 1´672,54
pil Ø8 *(lung.=254/8) 6,00 31,75 1,800 0,395 135,45
pil Ø8 *(lung.=523/25) 6,00 20,92 1,800 0,395 89,24
pil Ø8 *(lung.=149/8) 6,00 18,63 1,800 0,395 79,48

SOMMANO kg 3´177,09 1,53 4´860,95

15 / 13 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30. pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso
010 il puntellamento e il disarmo, misurando e ... sviluppo delle parti a

contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma adatto per getti
da lasciare grezzi in vista
SpCat 2 - Calcestruzzo armato
Cat 2 - Pilastri
Pilastri *(lung.=4*0,5) 6,00 2,00 8,160 97,92

SOMMANO m² 97,92 31,08 3´043,35

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 25´587,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´587,92

16 / 21 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
01.P25.A75. trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo
005 necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vig ... voro e

sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
SpCat 2 - Calcestruzzo armato
Cat 2 - Pilastri
Per lavorazione dei pilastri *(lung.=4*(0,5)) 6,00 2,00 9,260 111,12

SOMMANO m² 111,12 6,22 691,17

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 26´279,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´279,09

Legno  (SpCat 3)

17 / 14 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SpCat 3 - Legno
005 Montaggio carpenteria di legname (comprese connessioni, tiranti e

tutti i commerciali) 3,00 3,00 8,000 72,00

SOMMANO h 72,00 25,33 1´823,76

18 / 16 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di
01.P24.C65.0 un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o
05 due posti, atto alle potature dei viali alber ...  ed ogni onere connesso

al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con
braccio fino all'altezza di m 18
SpCat 3 - Legno
Montaggio carpenteria di legname (comprese connessioni, tiranti e
tutti i commerciali) 3,00 7,00 21,00

SOMMANO h 21,00 61,30 1´287,30

19 / 18 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la
01.P24.L10.0 manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100
05 SpCat 3 - Legno

Montaggio carpenteria di legname (comprese connessioni, tiranti e
tutti i commerciali) 1,00 3,00 3,00

SOMMANO h 3,00 50,42 151,26

20 / 20 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la
01.P24.L10.0 manovra ed il funzionamento Della portata da q 201 a 300
15 SpCat 3 - Legno

Capriate (preassemblaggio in stabilimento, assemblaggio finale in
cantiere a terra e sollevamento da intere, comprese connessioni,
tiranti e tutti i commerciali) *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO h 6,00 71,09 426,54

21 / 22 Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare con
01.P16.G00. marchiatura CE per la realizzazione di travature dritte In abete (Picea
020 abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH)

SpCat 3 - Legno
Arcarecci *(par.ug.=2*6) 12,00 17,40 0,200 0,280 11,69
Trave irrigidente 1,00 7,46 0,200 0,200 0,30
Travi per appendere trave americana n. 3 (a metà tra le n. 2 capriate) 2,00 7,46 0,200 0,320 0,95
Travetto di cordolo per finitura ed ancoraggio telone di copertura 4,00 11,00 0,100 0,200 0,88

SOMMANO m³ 13,82 383,02 5´293,34

22 / 28 Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da
02.P45.L15.0 puntoni e colmi, banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di
20 smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione

massima di cm 30x40, in legno di: larice
SpCat 3 - Legno
Capriata, catena 3,00 20,55 0,240 0,400 5,92
Capriata, puntoni *(par.ug.=3,00+3) 6,00 10,40 0,240 0,500 7,49
Capriata, saette *(par.ug.=3*2) 6,00 4,74 0,240 0,200 1,37
Capriata, monaco 3,00 3,35 0,240 0,200 0,48

SOMMANO m³ 15,26 1´142,08 17´428,14

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 52´689,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´689,43

Acciaio  (SpCat 4)

23 / 29 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci,
01.A18.A20. capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata,
005 chiodata o bullonata

SpCat 4 - Acciaio
HEA 160 ancoraggio casse acustiche 2,00 2,00 30,000 120,00
Altra carpenteria *(par.ug.=761-120) 641,00 641,00

SOMMANO kg 761,00 2,74 2´085,14

24 / 30 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,
01.A18.A25. opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,
010 pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa

antiruggine A lavorazione saldata
SpCat 4 - Acciaio
HEA 160 ancoraggio casse acustiche 2,00 2,00 30,000 120,00
Altra carpenteria *(par.ug.=761-120) 641,00 641,00

SOMMANO kg 761,00 4,10 3´120,10

25 / 32 Componenti commerciali per connessioni e tiranti (barre filettate,
NP_002 rosette, dadi, tenditori, golfari, funi, redance, morsetti, viti)

SpCat 4 - Acciaio
Componenti commerciali vari 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´823,95 3´823,95

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 61´718,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´718,62

Finiture  (SpCat 5)

26 / 23 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
01.A04.F70. di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in
010 opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

SpCat 5 - Finiture
Palco, estensione, frontale, rete fi 8 46,50 4,740 220,41
Palco, estensione, retro 1, rete fi 8 14,60 4,740 69,20
Palco, estensione, retro 2, rete fi 8 13,30 4,740 63,04

SOMMANO kg 352,65 1,31 461,97

27 / 24 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SpCat 5 - Finiture
Palco, estensione, frontale 46,50 0,100 4,65
Palco, estensione, retro 1 14,60 0,100 1,46
Palco, estensione, retro 2 13,30 0,100 1,33

SOMMANO m³ 7,44 63,87 475,19

28 / 25 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30. pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso
005 il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo

delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SpCat 5 - Finiture
Palco, estensione, frontale 32,50 0,100 3,25
Palco, estensione, retro 1 8,80 0,100 0,88
Palco, estensione, retro 2 10,30 0,100 1,03

SOMMANO m² 5,16 30,06 155,11

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 62´810,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´810,89

Strato di tenuta all'acqua  (SpCat 6)

29 / 15 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SpCat 6 - Strato di tenuta all'acqua
005 Montaggio telo copertura 2,00 2,00 8,000 32,00

SOMMANO h 32,00 25,33 810,56

30 / 17 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di
01.P24.C65.0 un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o
05 due posti, atto alle potature dei viali alber ...  ed ogni onere connesso

al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con
braccio fino all'altezza di m 18
SpCat 6 - Strato di tenuta all'acqua
Montaggio telo copertura 2,00 6,00 12,00

SOMMANO h 12,00 61,30 735,60

31 / 19 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la
01.P24.L10.0 manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100
05 SpCat 6 - Strato di tenuta all'acqua

Montaggio telo copertura 1,00 5,00 5,00

SOMMANO h 5,00 50,42 252,10

32 / 33 Fornitura telo copertura
NP_001 SpCat 6 - Strato di tenuta all'acqua

Manto copertura 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´054,03 7´054,03

Parziale LAVORI A CORPO euro 71´663,18

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 71´663,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´663,18

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

33 / 31 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 1´068,93 1´068,93

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´068,93

T O T A L E   euro 72´732,11

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 1´068,93 1,470
  001 Movimenti terra 1´587,00 2,182
  002 Calcestruzzo armato 24´692,09 33,949
  003 Legno 26´410,34 36,312
  004 Acciaio 9´029,19 12,414
  005 Finiture 1´092,27 1,502
  006 Strato di tenuta all'acqua 8´852,29 12,171

Totale SUPER CATEGORIE euro 72´732,11 100,000

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 



pag. 12

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 48´040,02 66,051
  001 Fondazioni 14´127,57 19,424
  002 Pilastri 10´564,52 14,525

Totale CATEGORIE euro 72´732,11 100,000

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 71´663,18 98,530-(100,000)

C:001 Movimenti terra euro 1´587,00 2,182-(2,215)
C:002 Calcestruzzo armato euro 24´692,09 33,949-(34,456)

C:002.001      Fondazioni euro 14´127,57 19,424-(19,714)
C:002.002      Pilastri euro 10´564,52 14,525-(14,742)

C:003 Legno euro 26´410,34 36,312-(36,853)
C:004 Acciaio euro 9´029,19 12,414-(12,599)
C:005 Finiture euro 1´092,27 1,502-(1,524)
C:006 Strato di tenuta all'acqua euro 8´852,29 12,171-(12,353)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´068,93 1,470-(100,000)

TOTALE  euro 72´732,11 100,000

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 Movimenti terra;  002 Calcestruzzo armato;  003 Legno;  004 Acciaio;  005 Finiture;  006 Strato di tenuta
all'acqua

euro 72´732,11 100,000

T O T A L E   euro 72´732,11 100,000

     Meana di Susa, 17/12/2017

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi
01.A01.A05. meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e
010 sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

SOMMANO m³ 19,95 4,89 97,56 54,87 56,240

2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti
01.A01.A55. o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
010 ma ...  oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di

profondità rispetto al piano di sbancamento
SOMMANO m³ 23,28 10,67 248,40 126,86 51,070

3 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la
01.A01.B90. costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con
01001.A01.B idonei mezzi meccanici.
90.010 SOMMANO m³ 4,02 6,59 26,49 18,14 68,480

4 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
01.A04.B15. in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
010 cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SOMMANO m³ 14,79 63,87 944,63 0,00

5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20. fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
005 contatto  ...  con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30
SOMMANO m³ 54,10 108,30 5´859,03 0,00

6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. apposita canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m³ 47,56 8,10 385,24 385,24 100,000

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 SOMMANO m³ 13,89 25,11 348,78 153,32 43,960

8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 54,10 8,35 451,73 322,08 71,300

9 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
01.A04.F00. esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti
015 dalle norme vigenti

SOMMANO kg 6´236,31 1,53 9´541,56 5´307,97 55,630

10 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70. cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
010 diametro

SOMMANO kg 352,65 1,31 461,97 232,56 50,340

11 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30. parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
005 misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di

qualunque forma
SOMMANO m² 134,96 30,06 4´056,90 3´768,86 92,900

12 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30. parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
010 misurando e ... sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma,

ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista
SOMMANO m² 97,92 31,08 3´043,35 2´735,06 89,870

13 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e
01.A18.A20. simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
005 SOMMANO kg 761,00 2,74 2´085,14 1´846,18 88,540

14 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25. passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la
010 verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 27´550,78 14´951,14
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 27´550,78 14´951,14

SOMMANO kg 761,00 4,10 3´120,10 2´281,11 73,110

15 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 104,00 25,33 2´634,32 0,00
005
16 Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare con marchiatura CE
01.P16.G00. per la realizzazione di travature dritte In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e
020 piallato, giuntati a pettine (KVH)

SOMMANO m³ 13,82 383,02 5´293,34 0,00

17 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta
01.P24.C65.0 operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali
05 alber ...  ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo

operatore Con braccio fino all'altezza di m 18
SOMMANO h 33,00 61,30 2´022,90 1´174,70 58,070

18 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
01.P24.L10.0 funzionamento Della portata fino a q 100
05 SOMMANO h 8,00 50,42 403,36 284,81 70,610

19 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
01.P24.L10.0 funzionamento Della portata da q 201 a 300
15 SOMMANO h 6,00 71,09 426,54 213,61 50,080

20 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto,
01.P25.A75. montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
005 norme di sicurezza vig ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione

viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
SOMMANO m² 111,12 6,22 691,17 0,00

21 Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi,
02.P45.L15.0 banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una
20 lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, in legno di: larice

SOMMANO m³ 15,26 1´142,08 17´428,14 8´726,27 50,070

22 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO.
25.A15.A00. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la
005 correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in

opera dopo costipamento
SOMMANO m³ 66,77 18,19 1´214,55 77,25 6,360

23 Fornitura telo copertura
NP_001 SOMMANO a corpo 1,00 7´054,03 7´054,03 0,00

24 Componenti commerciali per connessioni e tiranti (barre filettate, rosette, dadi,
NP_002 tenditori, golfari, funi, redance, morsetti, viti)

SOMMANO a corpo 1,00 3´823,95 3´823,95 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 71´663,18 27´708,89 38,665

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venaus
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 71´663,18 27´708,89

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

25 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 1´068,93 1´068,93 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´068,93 0,00 0,000

T O T A L E   euro 72´732,11 27´708,89 38,097

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 71´663,18 27´708,89 38,665

C:001 Movimenti terra euro 1´587,00 277,12 17,462
C:002 Calcestruzzo armato euro 24´692,09 12´528,43 50,739

C:002.001      Fondazioni euro 14´127,57 6´853,21 48,509
C:002.002      Pilastri euro 10´564,52 5´675,22 53,720

C:003 Legno euro 26´410,34 9´794,22 37,085
C:004 Acciaio euro 9´029,19 4´127,29 45,711
C:005 Finiture euro 1´092,27 376,66 34,484
C:006 Strato di tenuta all'acqua euro 8´852,29 605,17 6,836

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´068,93 0,00 0,000

TOTALE  euro 72´732,11 27´708,89 38,097

     Meana di Susa, 17/12/2017

Il Tecnico
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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SICUREZZA
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Meana di Susa, 17/12/2017

COPERTURA PALCO ARENA IN BORGATA 8 DICEMBRE NEL COMUNE
DI VENAUS

Comune di Venaus

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi
01.A01.A05. meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e
010 sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

SOMMANO m³ 19,95 4,89 97,56 0,00

2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti
01.A01.A55. o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
010 ma ...  oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di

profondità rispetto al piano di sbancamento
SOMMANO m³ 23,28 10,67 248,40 0,00

3 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la
01.A01.B90. costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con
01001.A01.B idonei mezzi meccanici.
90.010 SOMMANO m³ 4,02 6,59 26,49 0,00

4 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
01.A04.B15. in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
010 cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SOMMANO m³ 14,79 63,87 944,63 0,00

5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20. fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
005 contatto  ...  con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30
SOMMANO m³ 54,10 108,30 5´859,03 0,00

6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. apposita canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m³ 47,56 8,10 385,24 0,00

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 SOMMANO m³ 13,89 25,11 348,78 0,00

8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 54,10 8,35 451,73 0,00

9 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
01.A04.F00. esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti
015 dalle norme vigenti

SOMMANO kg 6´236,31 1,53 9´541,56 0,00

10 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70. cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
010 diametro

SOMMANO kg 352,65 1,31 461,97 0,00

11 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30. parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
005 misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di

qualunque forma
SOMMANO m² 134,96 30,06 4´056,90 0,00

12 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30. parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
010 misurando e ... sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma,

ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista
SOMMANO m² 97,92 31,08 3´043,35 0,00

13 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e
01.A18.A20. simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
005 SOMMANO kg 761,00 2,74 2´085,14 0,00

14 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25. passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la
010 verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 27´550,78
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 27´550,78

SOMMANO kg 761,00 4,10 3´120,10 0,00

15 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 104,00 25,33 2´634,32 0,00
005
16 Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare con marchiatura CE
01.P16.G00. per la realizzazione di travature dritte In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e
020 piallato, giuntati a pettine (KVH)

SOMMANO m³ 13,82 383,02 5´293,34 0,00

17 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta
01.P24.C65.0 operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali
05 alber ...  ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo

operatore Con braccio fino all'altezza di m 18
SOMMANO h 33,00 61,30 2´022,90 0,00

18 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
01.P24.L10.0 funzionamento Della portata fino a q 100
05 SOMMANO h 8,00 50,42 403,36 0,00

19 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
01.P24.L10.0 funzionamento Della portata da q 201 a 300
15 SOMMANO h 6,00 71,09 426,54 0,00

20 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto,
01.P25.A75. montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
005 norme di sicurezza vig ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione

viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
SOMMANO m² 111,12 6,22 691,17 0,00

21 Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi,
02.P45.L15.0 banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una
20 lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, in legno di: larice

SOMMANO m³ 15,26 1´142,08 17´428,14 0,00

22 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO.
25.A15.A00. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la
005 correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in

opera dopo costipamento
SOMMANO m³ 66,77 18,19 1´214,55 0,00

23 Fornitura telo copertura
NP_001 SOMMANO a corpo 1,00 7´054,03 7´054,03 0,00

24 Componenti commerciali per connessioni e tiranti (barre filettate, rosette, dadi,
NP_002 tenditori, golfari, funi, redance, morsetti, viti)

SOMMANO a corpo 1,00 3´823,95 3´823,95 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 71´663,18 0,00 0,000

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 71´663,18
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 71´663,18

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

25 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 1´068,93 1´068,93 1´068,93 100,000

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´068,93 1´068,93 100,000

T O T A L E   euro 72´732,11 1´068,93 1,470
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-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Venaus

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 71´663,18 0,00 0,000

C:001 Movimenti terra euro 1´587,00 0,00 0,000
C:002 Calcestruzzo armato euro 24´692,09 0,00 0,000

C:002.001      Fondazioni euro 14´127,57 0,00 0,000
C:002.002      Pilastri euro 10´564,52 0,00 0,000

C:003 Legno euro 26´410,34 0,00 0,000
C:004 Acciaio euro 9´029,19 0,00 0,000
C:005 Finiture euro 1´092,27 0,00 0,000
C:006 Strato di tenuta all'acqua euro 8´852,29 0,00 0,000

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´068,93 1´068,93 100,000

TOTALE  euro 72´732,11 1´068,93 1,470

     Meana di Susa, 17/12/2017

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Venaus  ['A111-17_STVEN_AM_DE_02.03_1_Computo_metrico_est_quadro_incid_manodopera_e_sicurezza.dcf'   (E:\ATT_PROF_E_ACER_M3641\LAVORI\A111-17_Venaus_Bta_8_Dicembre_Arena_Palco\50_Progetto\35_Definitivo-Esecutivo\02_Amministrativa\)  v.1/33]

A   R I P O R T A R E 


